Trenes Argentinos

Infraestructura Ferroviaria
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
NUEVA ESTACION TRES DE FEBRERO

SECCION 4: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

En la estacion 3 de febrero se deberdn ejecutar los siguientes trabajos graficados en los
adjuntos N° 2 — Plano de Planta general de Arquitectura y N° 3 — Plano General de Etapas y
Anden Provisorio con la etapabilidad propuesta.

item 1.- Trabajos Previos.

1.1.- Proyecto Ejecutivo.

En base al anteproyecto representado en los mencionados Planos adjuntos asi como a los
trabajos que se deberan ejecutar indicados en esta Seccion 4, el Contratista, luego de relevar
con exactitud las areas existentes en las que desarrollara los trabajos, debera elaborar el
correspondiente Proyecto Ejecutivo con el suficiente grado de detalle como para definir
exactamente la obra a llevar a cabo.

Este Proyecto Ejecutivo representara en planos de planta, cortes y vistas, cada uno de ellos en
las escalas y con los detalles necesarios, los siguientes elementos, segun correspondan:

a) Estructuras de hormigén armado de fundaciones;

b) Estructura de losas de hormigén armado sobre vigas y perfiles metalicos existentes.
¢) Estructuras de elevacién de hormigén armado y/o metalicas, segun corresponda;

d) Replanteos de albafiileria;

e) Proyecto de instalaciones eléctrica, de telefonia, de computacion, de iluminacion y de
CTv,

f) Proyecto de instalacién sanitaria, comprendiendo provision de agua fria y caliente, y
desaglies cloacales y pluviales;

g) Planos de fabricacion de los distintos elementos que deberd proveer como barandas,
cercos perimetrales, cubiertas, rampas, escaleras, etc.

Este Proyecto se deberéa elaborar respetando todas las Normas y Reglamentaciones vigentes,
asi como los resultados de los Calculos Estructurales y de Instalaciones que se indican en el
siguiente item.

En este Proyecto el Contratista debera proponer el sistema estructural de soporte de los nuevos
andenes. Este sistema debe componerse de elementos de hormigén armado, prefabricados u
hormigonados “in situ”. Se podra disponer de la actual estructura metalica existente de soporte
de las losetas y se debera completar dicha estructura metalica en las &reas que actualmente no
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han sido elevadas, ver planos de relevamiento y proyecto. La altura entre la superficie del
andén y la del terreno natural debera cerrarse en todo el perimetro del andén.

Como parte de este Proyecto el Contratista debera elaborar una planta en escala 1:100 de la
totalidad del andén y su hall de acceso en donde se acote con exactitud especialmente la
ubicacién de cada una de las vigas de apoyo tanto de las losetaso losas como de los Médulos a
proveer e instalar por el Proveedor de TRENES ARGENTINOS. A su vez también elaborara una
planta en escala 1:100 de la totalidad del andén provisorio los provisorios donde se acote con
exactitud su ubicacion y dimensiones.

Este Proyecto Ejecutivo, firmado por el Representante Técnico del Contratista, debera
presentarse en papel por duplicado al Inspector de Obra para su aprobaciéon con anterioridad
al inicio de los trabajos.

Al finalizar la obra y previamente a la Recepcién Provisoria de la misma, el Contratista debera
entregar al Inspector de Obra un conjunto de planos conforme a obra.

Una vez que se haya tomado vista y acceso al hall original actualmente concesionado a otro
uso, se procedera a la elaboracion de un proyecto ejecutivo que siguiendo los paradmetros del
proyecto licitatorio y las indicaciones de la inspeccién de obra, propondréa la puesta en valor del
edificio con el objetivo restaurar su construccién y funciones originales. Se propone el retiro de
todos aquellos elementos y obras agregados producto de las sucesivas reformas que se le
realizaron al local con diferentes fines comerciales, que no se consideren forman parte del
funcionamiento y la obra original del hall.

Importante: dado las caracteristicas histéricas de la estacion la empresa adjudicataria de
la obra se ocupara gestionar la presentacion _del proyecto del hall de planta baja a la
Comision Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Histdricos.

1.2.- Estudio de Suelos y Céalculos Varios.

El Contratista debera realizar un Estudio de Suelos, en el caso de esta estacidon, tomar en
cuenta que la misma se encuentra sobre un terraplén elevado sobre nivel de acera a mas de
seis metros, este estudio debera contener el correspondiente analisis tensional del suelo para
soportar la estructura proyectada, y, en base a sus resultados, realizar el correspondiente
Célculo Estructural para cada uno de los elementos estructurales proyectados. Dichos calculos
se deberan realizar siguiendo las disposiciones de la Norma CIRSOC 201 y previendo una
sobrecarga sobre los andenes elevados del orden de los 700 Kg/m2.

El Contratista debera realizar un relevamiento planialtimétrico en veinte puntos por cada borde
de andén y otros veinte puntos del hongo de la via mas cercana, cada uno de ellos referidos a
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un punto de nivel +- 0.00. Este relevamiento debera ser volcado en una Vista por borde de
andén.

Deberé realizar también los Calculos necesarios para el dimensionamiento de las distintas
instalaciones que deberd ejecutar (eléctrica y sanitaria).

Deberan verificarse aquellas estructuras existentes, como la estructura metalica de soporte de
la losa del andén, ademas del relevamiento del estado de las mismas.

Todos estos documentos, firmados por un profesional matriculado habilitado, deberdn ser
presentados ante el Inspector de Obra para su aprobacién, previamente al inicio de los
trabajos, conjuntamente o previamente a la presentacion del Proyecto Ejecutivo.

1.3.- Cerramiento de obra, Obrador y Carteleria de obra.

Todas las areas de la estacion afectadas por estos trabajos, durante la ejecucion de los mismos
deberan ser valladas por el Contratista a fin de evitar el ingreso del pablico en las mismas. El
sistema de vallado debera contar con la aprobacién del Inspector de Obra, el cual tendra en
cuenta la adaptabilidad del mismo a su funcién, su seguridad, su limpieza y su estética.

El Contratista podra solicitar a TRENES ARGENTINOS, quien le entregara sin cargo, las
superficies de propiedad de esaAdministracion que considere necesarias para la instalacion del
obrador si, a su exclusivo criterio, considera que esas superficies se encuentran disponibles
para esos efectos.

Considerando las necesidades de la obra, el Contratista presentara el disefio, caracteristicas y
todo otro elemento que permita a la Inspeccién de Obra abrir juicio a los fines de lograr la
aprobacién con que debera contar, previamente a la ejecucion de todas las obras provisionales
para obradores.

Este contara con oficinas, depoésito, vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes, pudiendo ser reemplazado por obrador rodante, con las mismas
comodidades detalladas anteriormente, previa aprobaciéon de la Inspeccién.

Una vez finalizados los trabajos, el Contratista debera proceder al retiro de todas las
instalaciones, construcciones, depdsitos, etc., dejando los sitios ocupados en perfecto estado
de limpieza y a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

El Contratista deber& proveer cuatro carteles de obra de 3.00 x 2.00 m y diez carteles de 70x90
cm, con pie metalico, en ambos casos de acuerdo alos modelos que se adjuntan, e instalarlos y
mantenerlos durante el trascurso de la obra en el sitio de la estacién que indique el Inspector de
Obra.
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El Contratista deber4 ademas proveer y colocar las defensas, vallas, pasarelas, iluminacion y
sefalizacién necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de los peatones y
usuarios de la Estacion. Asimismo, debera proveer y asegurar el uso de los elementos de
proteccién por parte tanto de su personal como de cualquier otra persona afectada a las tareas
de la obra de conformidad a la normativa y a las mejores practicas en la materia.

Se considera dentro de las tareas y materiales de este item de obrador la provisiéon e
instalacion de bafios de caracteristicas portatiles y fijospara el personal de obra y para
los pasajeros.

item 2.- Demoliciones.

Ver plano N° 5 — Plano de Planta general de Demoliciones y Existencias

Previsiones y resguardo: Se debe tener especial cuidado durante los trabajos de
demoliciones, excavaciones, movimiento de suelo y construccion de fundaciones con el
desarrollo del tendido existente y las tapadas de los Cables de alimentacion de Alta
Tension, Telefénicos, Pilotos y telecomando de sefialamiento. El contratista repara a su
cargo cualquier deterioro proveniente de la demolicién, movimiento de suelos y otras
ejecuciones de obra.

Teniendo en cuenta el uso intensivo de estos accesos y el andén por parte del publico, es
prioritario el estudio de estas demoliciones y el retiro de todos los elementos escombros
sobrantes.

Todos los producidos por estos trabajos de demolicién deberan ser retirados de la obra,
esto_incluye también las losetas premoldeadas que se retiran _del andén, salvo aquellos

que expresamente el Inspector de Obra indique depositarlos en algun sitio de la Estacién.
2.1.- Anden

Desmonte y demolicién de losetas del andén existente segln plano,etapas e indicacién de la
inspeccion.

2.2.- Rejas v escaleras a desnivel en andén

Retirar rejas y escaleras que rodean los espacios en desnivel del andén, ver ubicacion en el
plano de demolicion.

2.3.- Demolicién v retiros varios

Demoler sanitarios de hombres y mujeres existentes sobre andén. Demoler y retirar boleteria y
puesto de seguridad existentes sobre anden. Retirar postes y columnas de servicios que
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obstruyan eventualmente la ejecuciéon de la obra y deban ser removidos a criterio de la
inspeccion de obra.Reirar viejos mobiliarios como bancos y barandas.

2.4. — Hall original

Una vez que se haya tomado vista y acceso al hall original actualmente concesionado a otro
uso, se procedera al retiro de todos aquellos elementos y obras agregados producto de las
sucesivas reformas que se le realizaron al local con diferentes fines comerciales, que no se
consideren forman parte del funcionamiento y la obra original del hall, previa autorizacion de la
inspeccion.

Se desmontaran y retiraran todas las instalaciones, aire acondicionado, bandejas de
electricidad, pisos, mobiliario, etc, que no correspondan al hall original. Se despejara el patio
existente en su totalidad. Se desmontaran, entrepisos agregados, sanitarios, oficinas,
reservados, carpinterias que formaron parte de los agregados de su anterior explotacion
comercial.

Se procedera a la reconexion de este hall con las escaleras que conducen al andén superior,
demoliendo o retirando los muros o paneles que actualmente desvinculan o clausuran las
escaleras.

item 3.- Andenes.

Ver plano N° 2 — Plano de Planta general de Arquitectura

El Contratista debera construir el andén central indicado en planos y en las etapas propuestas,
respetando el largo y los anchos en él indicados. Es fundamental que el nivel de piso terminado
en su borde contra el sector de vias estas losetas se encuentren a la distancia al eje de vias y a
la altura indicada en el plano adjunto del galibo ferroviario (1,73 y 1,23 m respectivamente),
salvo indicacion expresa del Inspector de Obra.

Se incluyen en este item no sélo los andenes propiamente dichos sino también todas las
superficies que figuran en el Plano de referencia ubicados al mismo nivel que aquellos
(superficies de los accesos de ambos andenes y superficies donde se ubicaran los Médulos de
Boleteria, Control Sube y Bafios Publicos si hubiere).

El sistema estructural de los nuevos andenes asi como el dimensionamiento de sus elementos
debera ser el determinado y calculado por el Contratista y aprobado por el Inspector de Obra en
la documentacion solicitada en los items 1.1.- y 1.2.- de esta Seccion. En el caso de utilizarse
elementos premoldeados, éstos deberan cumplir con las prescripciones establecidas en la
Norma CIRSOC 201, en especial las referidas a su durabilidad en funcion de las clases de
exposicion. Todos estos elementos deberan presentar un aspecto homogéneo, uniforme, sin
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fisuras, deformaciones u otros defectos superficiales No habrd armaduras vistas en ningun
punto, salvo aquellas utilizadas para el izaje y su posterior alineacion.

Para la construccion de estos andenes se deberan ejecutar los siguientes trabajos:

3.1.- Movimiento de suelos.

En las superficies que ocuparan el nuevo anden central y el sector del anden provisorio el
Contratista efectuard en primer lugar en los sectores sobre terreno natural, la limpieza del
terreno, desmalezado y retiro del suelo vegetal (20cm) en las &reas que asi lo requieran;
posteriormente ejecutara las excavaciones necesarias ajustandose a las cotas, profundidad vy
dimensiones de los cimientos indicados en el Célculo Estructural solicitado en el item 1.2.- Si
bien la abra se efectla sobre un sector de anden construido tener en cuenta que hacia los
extremos y en especial el sector donde se ubicara el andén provisorio es sobre terreno natural
sobre el talud.

Una vez completa la excavacion, se compactara y se nivelara el terreno resultante por medios
mecanicos. Luego se agregara tosca compactada segun Proctor Normal de espesor minimo de
25cm, sobre estos se agregara suelo cemento de espesor 10cm a lo largo de la superficie de la
base de la viga de soporte del andén a construir.

3.2.- Estructura portante.

El Contratista debera ejecutar la estructura portante que haya propuesto y calculado y haya sido
aprobada por el Inspector de Obra.

Todos los elementos de hormigén armado tendran como minimo las siguientes caracteristicas:
- Resistencia del hormig6én a los 28 dias: >= 300 kg/cm2
- Factor de cemento minimo: 350kg/m3 de hormigén elaborado y compactado

- Tipo de acero: seran de calidad ADN-420, los cuales cumpliran la norma IRAM-IAS
U500-528 y deberan incorporarse en obra con el correspondiente certificado de calidad
emitido por el fabricante.

- Asentamiento 2 a 5 cm cuando se compacte con vibracibn mecéanica
- Recubrimiento de las armaduras: >= 2 cm

El hormigén estructural cumplira con todas las disposiciones contenidas en PARTE 2 — Capitulo
2 — “Especificaciones por resistencia y durabilidad” del Reglamento CIRSOC 201.

Se incluyen en este item no sélo la estructura portante propiamente dicha sino también los
cerramientos del bajo andén, sus puertas de acceso y los espacios “guarda hombres” que han
sido descriptos en el item 1.1.-
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3.3.- Losetas premoldeadas o losas de hormigdén armado

El Contratista deberd proveer y colocar las losetas premoldeadas que, apoyadas sobre la
estructura portante, conformaran el plano horizontal de los andenes. Las caracteristicas de
éstas deben responder a las establecidas por el Calculo Estructural indicado en el item 1.2.-
Estas losetas deberan colocarse en sentido perpendicular a las vias, con una pendiente del 2 %
hacia el lado opuesto a las vias.

Cada 12 ml. de andén se ejecutard una junta de dilatacién rellena con sellador elastico.

Cuando por cualquier motivo se deba efectuar cortes de las losetas, los mismos seran limpios,
debiendo emplear a tal fin maquinas adecuadas. En ninglin caso se aceptaran cortes a mano.

El Contratista podra optar por una de las siguientes posibilidades:

a) Utilizar losetas premoldeadas standard lisas y posteriormente aplicar sobre ellas las
baldosas que conformaran el mencionado borde, como se indica en el item 3.4.-; en este
caso sobre el resto de la superficie de las losetas debera ejecutar una carpeta para
nivelarse con la altura de las mencionadas baldosas y su material de asiento, carpeta
que se indica en el item 3.5.

b) EIl contratista podra optar por la ejecucién de una losa de hormigbn armado ejecuta
sobre la estructura metdlica que soporta las actuales losetas que seran removidas y
aplicar sobre ella las baldosas mensionadas.

Sobre laestructura metalica existente de soporte del andén se realizara un trabajo de
mantenimiento reparando los sectores defectuosos de la estructura y todos aquellos lugares
que la inspeccion indique.Se debera presentar un calculo de verificacién de dicha estructura
metalica existente.

Existente algunas areas que se encuentran indicadas en los planos donde no existen
actualmente losetas premoldeadas que constituyan anden, en esos lugares el contratista
debera proponer una solucion estructural para el soporte de la losa de hormigén o elementos
premoldeados del andén, ya sea completando la estructura metalica o proponiendo una nueva
de hormigén.

Las areas sobre las cuales se van a apoyar los M6dulos (el de las Boleterias; Bafios Publicos,
etc) que deberd instalar el Proveedor contratado por TRENES ARGENTINOS, no deberan
cubrirse con estas losetas o losa de hormigon, ya que los Mddulos apoyaran directamente
sobre la estructura portante. El Inspector de Obra debera indicar por Orden de Servicio la
ubicacién exacta y dimensiones de cada uno de estos Médulos.

3.4.- Bordes reglamentarios de andenes.
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Los bordes de los andenes del lado de las vias deberan presentar las fajas paralelas a las vias
con las texturas que se indican en el adjunto N° 10 — Plano de detalle de borde reglamentario
de andén.

Solado de Peligro: 81 pancitos de 25 x 25 mm y 5 mm de altura cada 30x30 cm; ancho de la
faja: 30 cm, color gris;

Solado Preventivo: en una superficie de 30x30 cm debe haber 23 tetones de 25 mm de
diametro y 5 mm de altura, separados entre si 6 cm.; ancho de la faja: 60 cm, color amarillo;

Guia para Ciegos: debera presentar en un ancho de 30 cm cuatro acanaladuras de 28 mm de
ancho y 5 mm de profundidad cada una separadas entre si por 3 cm.; ancho de la faja: 30 cm;
color blanco; esta faja deber& estar separada de la anterior por 30 cm de solado liso color gris.
Con las mismas caracteristicas se deberan ejecutar ademas los desvios necesarios para unir
esta Guia paralela a las vias con los accesos al andén y con los Bafios Publicos. Las uniones
entre la Guia principal y los distintos desvios, asi como todo cambio de direccion que presente
cualquiera de ellos, se debera materializar con una superficie de 60x60 cm con la textura
indicada para el Solado Preventivo.

Todas estas texturas se materializaran mediante la colocacién de baldosas de cemento de
30x30 de los colores mencionados, colocadas con cal sobre las losetas.

Todas las franjas, de prevencion y de guia seran de color diferenciado con el solado. Las
intercepciones de guias, asi como sus finalizaciones, se deberan marcar con un cuadrado
de 60x60 de prevencién de bordes redondeados, las losetas deben cumplir con las
normas de Accesibilidad de las personas al medio fisico - Norma IRAM 111102 - 1y ). Si
las baldosas o premoldeadosno vienen con color incorporado, las franjas de prevencion
se pintaran con Pintura Epoxide color rojo solado de peligro, color amarillo solado de
prevencion y blanco solado guia.

. 3.5.- Ejecucién carpeta de nivelacion.

En toda la superficie que no hayan sido cubiertas por las baldosas de texturas mencionadas en
el item anterior, debera ejecutar una carpeta de nivelacion que absorba la diferencia de nivel
producida por la colocacion de dichas baldosas. Esta carpeta se debera ejecutar con hormigén
armado del espesor necesario, con malla incorporada electrosoldada de 15x15 de 6mm. La
superficie de terminacion estara peinada con los bordes llaneados. Se deberan continuar en
estas carpetas las juntas de dilatacion indicadas en el item 3.3.-

3.6. Andén Provisorio

Se deberan proveer, montar, mantenerun sector de anden central provisoriosobre terreno a
nivel superior del talud a continuacién y como complemento del andén central existente, con el
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desarme Yy retiro definitivo una vez cumplida su funcién, hasta que se encuentre concluida y
recepcionada la obra objeto de la presente licitacion.

Para ello se debera consensuar la ubicacion exacta con el operador ferroviario y la inspeccion
de obra. Las plataformas tendran una longitud que esta definida en el plano de Etapas y
andenes provisorios y que debe garantizar en la suma del tramo de andén central nuevo y del
provisorio un total para la etapa de 135 metros lineales.Mientras que su altura serd de 1,23 m
sobre el nivel del hongo de riel debiendo respetarse el galibo de trocha ancha maximo de
material rodante y minimo de obra fija.

El Oferente que resulte contratado deberd realizar el proyecto, presentar los planos, memorias
de calculo y la ingenieria de detalle necesaria; sometiendo éstos a la aprobacién de la
Inspeccién de Obra. Asimismo, debera confeccionar un cronograma y un programa de acopio
de materiales para que los trabajos a realizar puedan encausarse en un tiempo y periodo tal
gue no dificulte ni comprometa la operaciéon del servicio ferroviario. Debera realizar el
mantenimiento y la conservacion de las estructuras que instale hasta su desarme y retiro
definitivo una vez cumplida su funcién. Este punto sera causal de multas y acciones por parte
de TRENES ARGENTINOS con respecto al contratista.

Todos los materiales necesarios para la obra deberan ser provistos por el Contratista, teniendo
un especial cuidado en la provision de los materiales criticos, calidad solicitada y en el plazo
establecido.

El presente sistema consta de una serie de elementos prefabricados industrializados, que
permite un montaje rapido y sencillo en obra. Los cuales seran nuevos, y quedaran marcados
con un color especial a definir para diferenciar del resto. Debido al tamafio y peso de los
elementos componentes, el sistema a implementar permita el acopio de las piezas en sectores
de la estacion cercanos a su emplazamiento, reduciendo el tiempo necesario para el armado.
Se evitara durante el montaje de no perturbar el normal funcionamiento de la linea operativa. El
sistema a utilizar estard formado por una estructura tubular desarmable nueva provista por el
Contratista apoyada sobre terreno natural del talud., se complementara a su vezcon una serie
de accesorios que permitan adaptar los andenes provisorios a los diversos espacios de montaje
y permitan su perfecta integracion y continuidad con el andén existente. Se debera tener en
cuenta que el mismo se dispondra sobre una ligera curva que tiene el trazado, a tal fin se
estudiara el proyecto a fin que la modulaciébn acompafie esta leve curvatura y la distancia entre
la formacioén del tren y el borde de anden sea la minima permitida por el galibo.

3.7. - Cerramientos bajo Andenes:

3.7.1. - Cerramientos bajo Andenes:
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Se deberén cerrar los planos verticales existentes entre el solado de los andenes elevados vy el
solado del antiguo andén bajo o el terreno natural. Este cerramiento se debera ejecutar en
ambas caras del andén central y en las puntas de anden. Previamente se deberé proceder a la
limpieza del espacio que se va a cerrar y a la pintura con dos manos de convertidor de 6xido de
todos los elementos de la estructura metalica que sostiene los andenes elevados. La empresa
ejecutara el cerramiento con un tabique de hormigén armado, la empresa podra poponer otra
solucion constructiva que quedara a juicio y aprobacién del Inspector de Obra. En el caso de los
cerramientos del lado de las vias, estos deberan presentar cada 50 m un “espacio
guardahombres”, abierto hacia el lado de las vias y cerrado hacia el resto del espacio bajo
andén, de 3.00 de largo en el sentido paralelo a las vias y de 1,00 de ancho en el sentido
perpendicular

3.7.2. - Compuerta acceso bajo Andenes:

La empresa debera prever y colocar una puerta metélica de acceso al espacio bajo el andén
(segun N° 11 — Plano de detalle de compuerta de acceso bajo andén) cada 25 m. Las puertas
mencionadas deberan ser de acero galvanizado, de dos hojas, con un ancho libre de paso no
inferior a 1,00 m y la mayor altura posible; deberan presentar pasadores y cierre con candado.

item 4.- M6dulos.

Tanto en el andén central como en el hall de ingreso se deberan instalar los médulos previstos
en el N° 2 — Plano de Planta general de Arquitectura. Seran provistos, colocados e instalados
por el Proveedor contratado por TRENES ARGENTINOS.

Para cada uno estos Mddulos entregados por el Proveedor el Contratista debera brindar la
necesaria ayuda de gremio para su colocacion e instalacion.El Contratista serd responsable de
que para la fecha de descarga el predio se encuentre en las condiciones adecuadas para el
transito de camiones y gruas en el area definida para las maniobras, libres de zanjas y
obstaculos, y que las obras civiles se encuentren finalizadas y con el secado adecuado para el
apoyo de los médulos.

Para el caso del Médulo de Boleterias, que se encontraran a nivel del terreno y no sobre el nivel
de andén como los otros Modulos, el Contratista debera ejecutar una platea de fundacion de
hormigén armado, con las caracteristicas que surjan del Célculo correspondiente solicitado en
el item 1.2.-,
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Mddulos sobre anden: dado que la estructura del techo es de hormigon armado y el andén se
encuentra a un nivel elevado con respecto a la acera, se debera coordinar con especial estudio
la instalacion de dichos médulos.

Médulos dentro del hall original: dada las condiciones prexistentes del hall original se debera
coordinar con especial estudio la instalacion de dichos modulos.

CONDICIONES GENERALES PARA LOS MODULQOS

En los sectores indicados en los planos adjunto, donde se deba instalar los médulos control de
evasion, en el andén central,y modulo sanitario en planta baja se debera prever y colocar por
debajo del nivel del piso a ejecutar las cafierias correspondientes para la alimentacion eléctrica,
de telefonia, audio, video y redes en PVC reforzado y cajas de pase para la alimentacion de los
distintos sistemas.

La ubicacion de estas cafierias, cajas y separacion entre ellas debera ser consensuada con el
operador ferroviario.

El Contratista principal realizara las bases y fundaciones de acuerdo a la documentacion,
planos, estudio de suelos y medidas que le proporcione el proveedor de los médulos. El
Proveedor de edificios modulares entregara planos de detalle con el replanteo y medidas a
cumplimentar por el Contratista para dichas bases, sobre las que seran los apoyos de los
madulos.

El Proveedor de edificios modulares verificara con anticipaciéon suficiente a la descarga de los
maédulos las bases y fundaciones para los mismos y dara su conformidad para la descarga, o si
las hubiere, presentara las observaciones a la Inspeccion de Obra con antelacion suficiente
para realizar modificaciones.

Se efectuaran las obras de adecuacion de espacios para la construccion de nuevos bafios
publicos, nuevo acceso a la estacion y bafios para el personal de la boleteria y de limpieza.

El Contratista principal entregara punta del cable de alimentacién principal, en 380v, para su
conexionado al tablero general de los edificios modulares, que estara instalado en el interior de
uno de los edificios, en lugar a definir segin planos del proveedor del médulo.

Dicho cable sera de la seccion adecuada para soportar la carga segun la planilla de consumos
gue entregara el Proveedor de edificios modulares.

A partir del tablero general, serd responsabilidad del Proveedor de edificios modulares la
ejecucion de toda la instalacion para la interconexion entre los médulos y el interior de los
madulos.
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La misma cumplir4 con todas las reglamentaciones nacionales y locales vigentes, ademas de
los requerimientos especificos del Comitente y de la. Operadora Ferroviaria.

El contratista seré responsable de la gestion para la obtencion del medidor de energia, conexion
eléctrica, transformador o cualquier elemento que se requiera para la obtencion del servicio
eléctrico.

El Proveedor de edificios modulares entregara planos conforme a obra, unifilares y manuales de
la instalacion eléctrica.

El Contratista dejara previsto el Ultimo tramo de dicha conexién hasta el punto que el Proveedor
de edificios modulares le indique para realizar la acometida. El cafio de alimentacion quedara
instalado en el punto de acometida a la espera de la descarga de los médulos. Una vez que los
mismos sean instalados se procedera a conectar el cafio de alimentacién al equipo de
presurizacion.

Conexiones cloacales y alimentacion de agua:

A partir de dicho punto el Contratista sera responsable por el tendido que reste para la
conexion a la instalacion de desaglies y alimentacién de agua sanitaria asi como de cualquier
trabajo que se requiera para obtener o realizar dicha conexion.

Se debera tener presente que, cada 50mts se debera instalar una canilla de servicio de %" para
el uso exclusivo del servicio de limpieza del operador ferroviario, se debera consensuar con la
inspeccion de obra su ubicacién, el mismo debera estar ubicado en un gabinete con cerradura.

4.1. — Provision y montaje de los moédulos sanitarios:

N° 8 —Plano de Médulos de Sanitarios Publicos

El contratista debera proveer la ayuda de gremio para el montaje de los edificios modulares
sanitarios solicitados en el plano de anteproyecto. La logistica, transporte y seguros de dicho
movimiento seran por cuenta del Constructor de los médulos.

Los médulos arribaran al sitio y seran posicionados mediante el empleo de grdas, uno a uno
sobre los apoyos. Una vez que los modulos se encuentren en su posicion, se procedera al
ensamblado e impermeabilizacion de los mismos, y al conexionado de las instalaciones. .

4.2. — Provision y montaje del médulo de evasion, seguridad y servicios.

Ver Plano N° 7 — Plano de Modulo de Evasion y Servicios

El contratista debera proveer la ayuda de gremio para la instalacion de los edificios modulares
de boleteria con o sin servicios y/o control sube de acuerdo a lo solicitados en el plano de
anteproyecto. La logistica, transporte y seguros de dicho movimiento seran por cuenta del
Constructor.
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Los modulos arribaran al sitio y seran posicionados mediante el empleo de grdas, uno a uno
sobre los apoyos. Una vez que los mddulos se encuentren en su posicion, se procedera al
ensamblado e impermeabilizacion de los mismos, y al conexionado de las instalaciones.

5.- Accesos.

5.1.. — Puesta en valor del Hall existente.

Se prevee la puesta en valor y restauracion del hall a su proyecto original, la empresa debera
retirar los revestimiento, pisos, instalaciones, muros, entrepisos, que sean intervenciones al
edificio como producto de la explotacion comercial, segin lo solicitado en el punto 2.4 de este
pliego. Se elaborara un proyecto de restauracion y se presentara la documentacioén solicitada en
el punto 1.1. de este pliego y como se especifica también en dicho punto la empresa
adjudicataria de la obra se ocupara gestionar la presentacién del proyecto del hall de planta
baja a la Comisién Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Histéricos.

5.1.1. —Trabajos de albafileria en general:

Se levantaran los tabiques indicados en el plano de proyecto ejecutivo

5.1.2. - Revogues:

Se ejecutaran todos los revoques nuevos y se restauraran los revoques originales dafiados.

5.1.3.— Revestimientos para paredes:

Todos los paramentos interiores conservaran su revestimientos originales y en el caso de
nuevos paramenteos los mismos se revestiran hasta los 2,10m con porcelanatode primera linea
y primera seleccion, modelos, colores (preferentemente colores claros) y marcas se pondran a
juicio del inspector de obra.

Estos revestimientos se deberan colocar con pegamento especiales y se deberan empastinar
en color a tono. En las aristas se deberan colocar guardacantos de PVC blancos.

Sobre las mesadas de los bafios de Hombres y Mujeres, la superficie que cubrird el espejo no
se revestira.

5.1.4. - Pisos:
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Se intentara en como primera intencion la recuperacion del piso original existente de resultar
imposible esto por tener dafos irreversibles se levantara el mismo y se ejecutara un contrapiso
de cascotes de 20 cm de espesor.Sobre el mismo se ejecutard carpeta de nivelacion, e
hidréfuga para locales humedos con las pendientes necesarias (1%) hacia las rejillas de
desagte.

Por ultimo se colocara con pegamentos especialespiso de porcelanato, empastinandolo en color
al tono.

En las puertas de acceso a este nuevo Grupo Sanitario se ejecutaran soliasgraniticas.

En los sectores de circulaciones publicas se colocaran pisos graniticos 40x40, muestras y
colores se pondran a disposicion de la inspeccién de obra, una vez colocado los pisos deberan
ser pulidos a plomo y se colocaran zocalos perimetrales de 10x40.

5.1.5. - Cielorrasos:

En todo el interior del local del hall de boleterias se debera ejecutar un cielorraso suspendido
de placas de roca-yeso tipo Durlok a la méxima altura posible, con bufia en todos sus
perimetros.De ser posible queda a criterio de la inspeccion de Obra dejar el cielorraso
estrucutral a la vista con las reparaciones que demande y su posterior pintura.

5.1.6. — Boleterias

Se restaura el frente original de las boleterias y se ejecutara en su parte posterior el nuevo
proyecto de la boleteria segin plano de proyecto ejecutivo basado en las condiciones
planteadas en el proyecto licitatorio.

5.1.7. — Patio de Planta Baja

Se demoleran todos los elementos indicados en el item de demolicién, se procedera a su
puesta en valor para uso pubico segun proyecto presentado por la empresa y aprobado por la
inspeccion.

5.2.- Escaleras y Rampas

Se debera habilitar las dos escaleras existentes. Una de ellas esta clausurada y la otra se usa
desde el descanso con una entrada provisoria, ambas escaleras deberan funcionar conectadas
con el hall de boleterias como era su funcionamiento original, Para ello se ejecutaran los
siguientes trabajos:

5.2.1. Reconstruccién de escaleras
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Una de los escaleras se encuentra clausurada y fuera de uso la misma debera recuperar su
vinculo con el hall de estacion demoliendo los muros que anularon la relacion con el hall y
retirando los portones metélicos que clausuraron su salida al andén.

La otra escalera deberd recuperar su sentido original. Actualmente el tramo superior que
conecta con el andén se encuentra en funcionamiento, pero desde el descanso se anuld la
posibilidad de seguir descendiendo y se le cambio la direccién doblando el mismo 90 grados y
vinculando este descanso con la via publica con una salida provisoria. En esta escalera los
trabajos seran la anulacién de esta escalera provisoria y la recuperacion del primer tramo y
sentido original de la escalera, vinculando la misma con el hall de boleterias, se deberan
ejecutar los trabajos de demolicion y restauracion necesarios para que ambas escaleras queden
simétricas en forma y disefio.

El primer objetivo es recuperar la propuesta constructiva original de las escaleras si ello fuera
irreversible por las distintas intervenciones que sobre estas se ejecutaron, se ejecutara en los
tramos que sean necesarios nuevos escalones, todos estardn materializadas en Hormigon
Armado de acuerdo al proyecto ejecutivo a presentar, con terminacién a la llana y texturizado
para logar una superficie antideslizante. Las mismas se asentaran sobre terreno natural con
base compactada mecénicamente. Se deberdn prever de amurar en las narices de los
escalones un hierro angulo de 2” los que deberan estaran pintados con pinturas poliuretanica
color amarillo.

5.2.2. Baranda de escalera de acceso:

Se deberan construir nuevas barandas y/o pasamanos para la escalera de acceso al andén la
misma estara construir en acero galvanizado cafio redondo de 2" de 3mm, pasamanos Yy
parantes que estaran empotrados en la estructura de la escalera. No se permitiran fijaciones
mediante brocas ni tornillos con tarugos.

5.2.3. Rampas (Ley 24.314 “Sistema de proteccion integral de los discapacitados”):

En el caso de que el proyecto ejecutivo determine la existencias de desniveles en el hall de
boleterias y su vinculo con el nivel de la acera los mismo deberan salvarse con rampas que
cumplan con los términos de la ley citada.

En ambos laterales las rampas deben presentar un zécalo de concreto de 16 cm de ancho y
una altura de 10 cm con terminacién de alisado de cemento. Sobre estos zécalos se montaran
las barandas de acuerdo a lo indicado en el Plano de detalle adjunto. Interiormente a las
rampas los zécalos y las barandas deberan estar a plomo.

La pendiente de estas rampas dependera de la altura a salvar: para alturas entre 0,75y 1,00 m
la pendiente debe ser del 6%;
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No se admitiran tramos en pendiente cuya proyeccién horizontal supere los 6,00 m sin la
interposicion de descansos de superficie horizontal de 1,50 m de longitud minima.

El ancho de estas rampas, medido entre zécalos y/o barandas no debera ser superior a 1,30 m
ni inferior a 1,10 m.

Al comenzar y finalizar cada tramo en pendiente se colocara un solado de “tetones” color
amarillo de 60 cm por el ancho de la rampa

5.3.- Provisidn v montaje de ascensores (Ley 24.314 “Sistema de proteccion integral de los
discapacitados’):

Se deberan proveer e instalar un ascensores hidraulico de dos paradas, (planta baja+ un nivel
superior, nivel de anden), capacidad 3 personas, que permita acceder al andén y al edificio de
estacion ubicado en Planta Alta, para de esta manera dar accesibilidad a personas con
movilidad reducida.

Se debera construir en hormigén armado el pasadizo del ascensor o bien estructura alternativa
metalica, en un todo de acuerdo al item 1 del presente PET.

El funcionamiento del ascensor debera ser controlado a distancia, para ello se conectara el
pulsador de apertura con la boleteria, se pondra del lado exterior e interior del ascensor
camaras de video, intercomunicador y detectores de movimiento en forma de complemento del
sistema de operacion del ascensor. Solamente se podra habilitar el funcionamiento del
ascensor desde la boleteria.

El contratista debera buscar un proveedor de ascensor de primera linea en el mercado, dicho
proveedor deberd efectuar el mantenimiento del mismo una vez terminado el plazo de garantia
de la obra por cuenta y a orden del operador ferroviario.

El contratista debera efectuar las gestiones y tramites municipales correspondientes para la
habilitacion del ascensor.

El contratista debera ejecutar las siguientes tareas:

5.3.1.- Proyecto y documentacion:

El contratista deberd desarrollar el proyecto ejecutivo para la provision y montaje de un
ascensor hidraulico para el acceso de personas con movilidad reducida.

El contratista debera completar el Proyecto Ejecutivo con la siguiente documentacion para los
ascensores:

1. Ingenieria dela Obra (estudio de suelo, memoria, calculo y dimensionamiento)
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2. Proyecto de arquitectura del ascensor: Plantas, cortes, vistas y detalles constructivos.
3. Proyecto eléctrico.
4. Habilitacion del ascensor.

5.3.2. - Estructura de Hormigon Armado de la caja del ascensor o alterativa de estructura
metalica:

En base al estudio de suelo y al proyecto ejecutivo presentado deberd efectuar las
excavaciones, movimiento de suelo y construccion en hormigén armado del pasadizo completo
(bajo recorrido y sobre recorrido) de los ascensores a proveer.

5.3.3. — Provisiéon y montaje del ascensor:

Previamente al montaje del ascensor el contratista debera presentar folleteria y datos técnicos
en castellano de los fabricantes de la totalidad de los elementos, dispositivos y materiales que
se utilizaran en el montaje del aparato, el que debera ser aprobado por la inspeccién de obra.
Debera proveer de un ascensor hidraulico de dos paradas.

Una vez puesto en marcha el contratista y el proveedor de la maquina debera ejecutar el
mantenimiento del mismo durante todo el periodo de garantia que dure la obra de la presente
licitacion, el proveedor continuara efectuando el mantenimiento del mismo una vez finalizada la
garantia de fabrica, por cuenta y orden del operador ferroviario.

item 6.- Instalaciones Sanitarias.

El Contratista deberd ejecutar las Instalaciones Sanitarias de acuerdo al proyecto y al
dimensionamiento solicitados en el apartado f) del item 1.1.- y en el item 1.2.- de este Pliego
por él elaborados y aprobados por el Inspector de Obra. Estas instalaciones comprenderan:

6.1.- Red Cloacal.

6.1.1.- Tendido de caferias.

Se deberé tender la cafieria cloacal necesaria para desagotar las caAmaras de inspeccion que
se indican en el siguiente item 6.1.2.- finalizando en la cAmara de inspeccion existente o a
ejecutar y se conectara con la red cloacal existente.

El Contratista debera realizar todos los trdmites pertinentes hasta la efectivizacion de las
conexiones, abonar las tasas y derechos que correspondan asi como ejecutar los
trabajos indicados por la empresa de servicios.
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Estas caferias debera ser del sistema o’ring de 3,2 mm de espesor marca “AWADUCT” o
similar de acuerdo al criterio del Inspector de Obra, de 4y con la pendiente y la tapada
necesarias para cumplir correctamente su funcion.

6.1.2.- Camaras de Inspeccion.

El Contratista deber& construir una camara de inspeccion en las proximidades de cada uno de
los Médulos en la ubicacién exacta que determine el Inspector de Obra.

Estas camaras deberdn ser como minimo de 60x60 cm y presentar tapas herméticas deberan
presentar ademas una caferia de ventilacion de PVC reforzado de 2" que remate con
sombrerete a 2.00 m de altura lo méas alejado posible de las aberturas de estos bafios.

A estas camaras es donde el Proveedor de los Modulos debera conectar los mismos.

6.1.3..— Conexioén a cloaca de infraestructura urbana:

El Contratista debera solicitar a la empresa de servicios publicos una nueva conexion a la red
publica de cloaca para los nuevos moédulos servicios, sanitarios y boleterias. A tal fin la
TRENES ARGENTINOS le proveera un poder para tal efecto. El Contratista debera realizar
todos los tramites pertinentes hasta la efectivizacion de la conexién, abonar las tasas y
derechos que correspondan asi como ejecutar los trabajos indicados por la empresa de
servicios.

6.2.- Red de provisién de agua.

6.2.1.- Conexién a la Red Publica.

En el caso que de no existir o ser insuficiente El Contratista debera solicitar a la empresa
deservicios publicos que corresponda una nueva conexién a la red publica de provision de
agua. A tal fin la TRENES ARGENTINOS le proveera un poder para tal efecto.El Contratista
debera realizar todos los tramites pertinentes hasta la efectivizacion de la conexién, abonar las
tasas y derechos quecorrespondan asi como ejecutar los trabajos indicados por la empresa
deservicios. Esta alimentacidn debera tenderse hasta la cAmara de conexion que el Contratista
debe construir en las proximidades de la Boleteria de este andén segun lo indicado en el
subitem 6.2.3.-

6.2.2.- Tanque de Reserva.

La empresa contratista deber& ejecutar dentro de sus tareas el o los tanques de reservas segun
el proyecto de instalacion sanitaria presentado y aprobado por la inspeccion de obra, se debera
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prever las estructuras correspondientes si el tanque debe ubicarse a una altura y ubicacién tales
que no puedan ser ubicados dentro del edificio existente.

El Contratista, a partir de la conexion existente a la red publica de provision de agua existente
en esta area, debera conectar y tender una cafieria de alimentaciéon a uno de dichos tanques,
en el cual se instalara una valvula de cierre automatico con flotante.

6.2.3.- Tendido de caferias.

Se deberéa tender la cafieria de provision de agua necesaria para abastecer a los nuevos
locales sanitarios, desde los nuevos tanques de reserva indicados en el subitem 6.2.2. Estas
cafierias de alimentacion deberan finalizar en una camara de conexion en las proximidades de
los Médulos mencionados, en el sitio exacto en que establezca el Inspector de Obra, con una
llave de paso esférica. Las camaras deberan ser del suficiente tamafio como para permitir que
el Proveedor de los Modulos conecte en ellas con comodidad sus cafierias de distribucion. Se
incluira también la alimentacion al bafio de boleterias con las mismas caracteristicas que las
recién indicadas.

Estas cafierias de provision de agua seran del tipo termofusionable de polipropileno marca
“ACQUA SYSTEM” o similar de acuerdo al criterio del Inspector de Obra. Sus secciones
deberan ser las indicadas en el Célculo solicitado en el item 1.2.- y aprobado por el Inspector de
Obra.

6.2.4 — Canilla de Servicio

Se debera tener presente que los andenes deberan contar con una canilla de servicio para la
limpieza de los andenes.

6.3.- Red de desagie pluvial.

6.3.1.- instalacion.

Se debera verificar las instalaciones de desagles pluviales existentes y proceder a la
reparacion de los sectores de funcionamiento y materiales defectuosos, y mejorar la instalacion
en aquellos lugares que indique el Inspector de Obra.

La instalacion de desague pluvial contempla el techado de la estacion existente, el nuevo andén

central vy las instalaciones de la planta baja, hall, servicios y patio.

Estas caferias debera ser del sistema o’ring de 3,2 mm de espesor marca “AWADUCT” o
similar de acuerdo al criterio del Inspector de Obra, con la seccion, pendiente y tapada
necesarias para cumplir correctamente su funcion.

7. —Proyecto de iluminacidn, video y audio de toda la estacion:
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Generalidades:

El contratista deberd desarrollar el proyecto ejecutivo completopara la instalacién eléctrica
(canalizaciones, cableados y artefactos) de fuerza motriz e iluminacién para la totalidad del
anden, puntas de andenes, accesos, hall de boleterias, circulaciones, cubiertas, bafios y
sectores 0 areas operativas y de servicios como ser salas de maquinas, vestuario de personal y
toda otra dependencia que surja del proyecto ejecutivo a presentar y consensuar con el
operador ferroviario, de acuerdo al proyecto y al dimensionamiento solicitados en el apartado e)
del item 1.1.- y en el item 1.2.- de este Pliego por él elaborados y aprobados por el Inspector de
Obra. Se deberd incluir junta a la corriente eléctrica las corrientes débiles, de voz, datos,
telefonia y CCTV en la estacion ademas del suministro de energia para el ascensor previsto
en el proyecto. Los diferentes modulos vendran con su instalacion eléctrica interna ejecutada
en fabrica, en obra se hara solo la vinculacion entre ellos y los correspondientes tableros
seccionadores y general.

Se incluird en forma integral la instalacién del sistema y elementos de baja tensién, de audio y
video.

Se preveran todos los trabajos, instalaciones y equipamientos necesarios paraincorporar el
sistema SUBE a este nuevo Proyecto.

Se instalara sobre todo el predio a intervenir un sistema de iluminacion que respete un nivel de
iluminacién minimo de 100 lux, en andenes y de 250 lux bajo cubiertas y lugares cerrados y de
400lux en el sector de boleteria y molinetes.

La ejecucién de la instalacion eléctrica se ajustara a lo establecido la norma IRAM AADL J20-06
y normativas de la Asociacién Electrotécnica Argentina Ultima edicion, y requisitos establecidos
por la resolucion E.N.R.E N° 207/95. La ejecucion de dicha instalaciébn contemplara la
intervencion de un Instalador Habilitado.

Se vinculara toda la instalacion eléctrica de ambos andenes al tablero principal de la estacion.
Las protecciones seran calculadas conforme a la potencia de los artefactos a instalar.

Para cada circuito del total de la instalacion eléctrica de la estacibn se proveeran las
correspondientes protecciones, como ser llaves termomagnéticas, disyuntores diferenciales,
fusileras, etc.

7.1.- Proyecto y documentacion:

El Contratista debera desarrollar los calculos de iluminacion para determinar ubicacion vy
cantidad de luminarias a instalar de sistema led respetando los niveles de iluminacion
establecidos en la zona a intervenir.
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También debera desarrollar los célculos de los tableros seccionales, seccionadores bajo carga,
interruptores termo magnéticos, interruptores diferenciales, dispositivos de arranque, proteccién
y el dimensionamiento de los cables de conexion. El sistema de audio, sistema SUBE y
molinetes, Sistema de Televisores y el sistema de grabacion de camaras, deberan tener cada
uno su propio tablero y contara con llave y candado que sera entregada a cada responsable del
sector. Los mismos estaran ubicados en una sala de tableros acondicionada térmicamente.

Los tableros generales deberan estar alojados dentro de la Boleteria principal o sector que
designe el operador ferroviario.

Deberé incluirse el desarrollo de la ingenieria bésica para ubicacién de tableros, columnas,
caferias y zanjado para el alojamiento de conductores subterraneos (incluyendo los cruces de
vias) y luminarias, conjuntamente con el desarrollo de la ingenieria de detalle para la
vinculacion de los tableros seccionales a instalar con los tableros principales de la estacién y/o
con los puntos de suministro brindados por las Distribuidoras de energia eléctrica.

El Contratista debera solicitar en nombre de la TRENES ARGENTINOS a la empresa de
servicios publicos que corresponda una nueva acometida completa trifasica a la red publica de
provision de energia eléctrica, para las nuevas instalaciones a alimentar. A tal fin la TRENES
ARGENTINOS le proveera un poder para tal efecto. El Contratista debera realizar todos los
tramites pertinentes hasta la efectivizacion de las conexiones, abonar las tasas y derechos que
correspondan asi como ejecutar los trabajos indicados por la empresa de servicios. Desde
estas conexiones el Contratista deberd conducir las nuevas alimentaciones hasta sendas
camaras de conexién a los tableros generales de la nueva alimentacion.

Toda la documentacion debera cumplimentar las normas y reglamento de la Asociaciéon
Electrotécnica Argentina, firmados por profesional matriculado habilitado.

También se debera adjuntar folleteria y datos técnicos en castellano de los fabricantes de la
totalidad de los elementos, dispositivos y materiales que se utilizaran.

Las tareas en el sitio podran comenzar una vez obtenida la aprobacién de la ingenieria
correspondiente de dichos trabajos.

Todos los tableros seran metalicos, y se debera evitar cafierias a la vista, la cafieria que deba
guedar a la vista sera de hierro galvanizado, en los espesores y secciones de acuerdo a la
cantidad de conductores que pasen por su interior, debiendo tener en cuenta la posibilidad de
ampliacion del tendido.

Queda terminantemente prohibido utilizar la misma cafieria para pasar cables de tensién y
comunicacion.
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7.2. — Construccion de caferos:

Se debera construir bajo anden y en conexidn con el halllos cafieros compuesto por tres tritubos
de 2’cada uno con cémaras de registro cada 25m, deberan ser la cantidad como sean
necesarios teniendo en cuenta el proyecto eléctrico a presentar, donde se debera pasar
electricidad, audio, video, telefonia y datos, que seran utilizados para alimentar los diferentes
refugios y médulos a instalar y columnas de iluminacion nuevas a colocar. Uno de los tritubos
debera llegar hasta debajo de cada uno de los molinetes.

Las cafierias seran de cafios de Polipropileno de las secciones y espesores correspondientes
para instalaciones eléctricas adosadas mediante grampas metalicas a la estructura de
hormigon. No se permitiran cafios corrugados ni cafios cloacales de 4”.

Estos cafieros ademas deberan contar con camaras de registros cada 10,00m y en coincidencia
con cada columna de iluminacion segun proyecto. Todas las cafierias deberan tener pendiente
hacia las camaras de registro.

En el caso que se deba efectuar el cruce de vias, se efectuard mediante cuatro cafios de H°G®
de 4". Estas seran enterradas a una profundidad no inferior a 2m. medidos desde el nivel del
hongo del riel de la via méas baja de la estacion. Este tipo de cruces contara con dos camaras
de inspeccién (una por extremo) de hormigén armado de seccidn rectangular de 1x0,6m. y tapa
debidamente identificada; su profundidad no serd menor a 2.20m., debiendo estas ubicarse a
una distancia minima de 2,1m respecto del riel exterior de la via mas cercana. Debido a que los
diametros internos utilizados para las cafierias deben ser tal que la seccién libre resulte como
minimo el doble de la seccién ocupada, se instalaran la cantidad de cafos/conductos que
permitan el paso de todas las instalaciones necesarias de acuerdo al proyecto méas un cafio del
mismo diametro para reserva.

7.3. — Provision y colocacidn de columnas y artefactos de iluminacion

7.3.1. Columnas en anden

En correspondencia con cada una de las camaras de registro mencionadas en el item anterior,
y de acuerdo al proyecto de iluminacion que el contratista debera presentar, se proveera y
colocara una columna de alumbrado de acero de 6" de diametro en la base y 3" de diametro en
la parte superior, a 6.00 m. sobre el nivel del suelo donde se ubique.

7.3.2. Artefactos en anden

El Contratista debera proveer e instalar en cada columna una luminaria LED de la potencia
necesaria para asegurar un nivel de iluminacién uniforme sobre todo en el piso del andén de
100 lux. Dichas luminarias deberan ser de marcas reconocidas en el mercado.
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Bajo la cubierta exitentedonde no se colocan columnas, se proveeran luminarias de LED de la
potencia y cantidad necesarias para asegurar un nivel de iluminacion uniforme sobre todo el
piso del andén de 100 lux. Dichas luminarias deberdn ser de marcas reconocidas en el
mercado, debera preverse de todas formas las conexiones y cajas necesarias para la correcta
ejecucion y mantenimiento de los artefactos de iluminacion.

Deberan contar con artefactos de luminarias LED marcas reconocidas en el mercado como
“Philips, Coradir u Optilux”, o de calidades equivalentes. Su distribucién serd tal que permita
iluminar de manera uniforme todo el sector comprendido.

Su accionamiento serd realizado por fotocélulas, aptas para el modelo de luminaria a utilizar.

A 2,50 m de altura del NPT deberan contar con una tapa que dard acceso a las borneras y a la
toma de tierra que deberan instalarse en su interior.

Se deberd tener presente que, cada 50mts se deberd instalar un toma monofasico de 10Am y
otro trifasico para el uso exclusivo del operador ferroviario, se deberd consensuar con la
inspeccion de obra su ubicacion, el mismo debera estar ubicado en un gabinete con cerradura.

7.3.2. Artefactos en hall de boleterias, circulaciones, escaleras, servicio y patios

El Contratista debera proveer e instalar luminarias LED de la potencia necesaria para asegurar
un nivel de iluminaciéon uniforme sobre todo en el piso de 200 lux. Dichas luminarias deberan
ser de marcas reconocidas en el mercado.

7.4. — Cableado vy tableros:

Se deberé cablear toda la instalacién con cables tipo “Sintenax” y/o de marca reconocida en el
mercado, de las secciones que se indique en el Proyecto indicado en el item 4.2. en
instalaciones exteriores y del tipo taller para los médulos y cubiertas.

El cableado debera iniciarse en el Tablero Eléctrico indicado en el item 7 y 7.1. Debera
alimentar a cada una de las columnas indicadas en el item 7 y 7.1. realizando sus conexiones
por medio de borneras que deberan ubicarse dentro de las columnas. Las camaras de registro
no podran contener ninguna conexion, sélo deben servir de registro y como cajas de pase.
Desde estas mismas borneras se conectara también la instalacion de iluminacion de las nuevas
cubiertas a construir.

Se emplearan conductores de cobre electrolitico responderan a lo indicado por normas IRAM
2183 y 2220 respectivamente, con aislaciones de PVC y seran del tipo antillama. La seccion
minima a utilizar serd de 2,5 mm2 para instalaciones de iluminacion y fuerza motriz.
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7.5. — Protecciones:

En el Tablero Eléctrico mencionado se deberan proveer y conectar los distintos elementos de
proteccion que fije el Proyecto Eléctrico solicitado en el item 4.2.

Cada columna de iluminacion debera contar con un cable de descarga a tierra, de cobre
desnudo de 2,5 mm, unido a la columna por medio de terminales de pala-arandela y tornillos
inoxidables y conectados a una jabalina de acero/cobre, tipo Copperweld o similar de 3/4" de
diametro y 2,00mts de longitud aproximada, autoincable, ademas se debera proveer dos
jabalinas por refugio nuevo a instalar y una para el médulo de evasién. Las conexiones con sus
cables de acometida se realizaran por medio de abrazadera de cobre. El valor de resistencia
solicitado a esta instalacién ser4 de 5 Ohm o superior.

Una vez completado el trabajo, se medira la resistencia de las puestas a tierra y se verificara la
continuidad de los cables de tierra y su correcto conexionado con las partes metélicas de la
instalacion asi como también el nivel de iluminacion, respetando lo expuesto en PETG y PETP.

Cada columna de iluminacién debera contar con una célula fotoeléctrica para su encendido
automatico.

Se instalaran dos pararrayos de 5 puntas de bronce por sobre la cubierta de la estacion, con
una altura que sobrepase 4 metros, para la descarga se emplearan conductores de cobre
desnudo de 25 mm? de seccién, y descargaran sobre jabalinas de 3 metros de longitud,
independientes de las otras puesta a tierra.

7.6.- Audio:

Se ejecutara el tendido de un nuevo sistema de audio en la estacion. Este deberd cumplir con
dos funciones basicas:

-Buen nivel de audicién. (Volumen audible en todos los sectores de andenes, esto incluye sus
extremos y accesos)

-Claridad en el mensaje para la correcta interpretacion de la voz por parte de los pasajeros.

El sistema estara compuesto por un amplificador de audio, su micréfono, que estaran instaladas
dentro de la boleteria principal y la cantidad necesaria de altavoces por andén para cumplir con
un nivel sonoro admisible, la cantidad de altavoces surgira del calculo correspondiente a
presentar por la contratista y la planilla de cotizacion.

8.- Instalaciones contra incendio:

Se procedera a realizar el proyecto del sistema de Proteccion contra Incendios, en cumplimiento
de la normativa vigente y debidamente avalado por el “Ente de bomberos” para el andén central
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como para el hall de boleterias de planta baja. En base a ello, se proveeran todos los
materiales, artefactos e instalaciones y se ejecutaran todas las tareas necesarias, todo a cargo
del contratista, para la materializacion de dicho proyecto, debidamente aprobado por la
Inspeccion de Obra. Incluyendo (listado no excluyente) la instalacion de la sefalética,
matafuegos nuevos y operativos, hidrantes y sus instalaciones, etc., para lograr las condiciones
de potencial extintor requerido del proyecto.

Complementariamente al sistema de deteccidn y extincion de incendio para la estacion se
deberd completar con una instalacion compuesta de cafieria seca con bocas de impulsion para
el anden central y el hall de boleterias.

Los distintos elementos que componen la instalacion de bocas de incendio, deberan cumplir,
cuando corresponda, con las Condiciones de Disefio Generales.

Descripcion del sistema:

El Sistema de Bocas de Incendio estara abastecido desde dos bocas de impulsion instaladas en
punta de andén y en la linea del cerco perimetral, pueden ubicarse segun proyecto en planta
baja, previendo el tendido de una cafieria que recorre toda la longitud de ambos andenes. Se
instalardn gabinetes con mangueras y lanzas cada 50m, en total 10 gabinetes. El contratista
debera desarrollar el proyecto ejecutivo.

Bocas de incendio:

Las bocas de incendio a instalar seran de bronce, de 63 mm de diametro interno, del tipo teatro,
con salida a 45 grados, y se colocaran a 1,2 m del nivel del piso en todos los casos.

La boca para manguera sera con rosca de 5 h/1" y contard con tapa y cadena de seguridad.
Las mismas tendran que ser de primera calidad.

La boca de impulsion poseeré valvulas de similares caracteristicas a las descriptas.

Mangueras:

Seran para Bocas de 63 mm de diametro (de 45mm. de didmetro de rosca para manguera) y 25
m de longitud. Seran fabricadas totalmente en material sintético con revestimiento interior y
exterior de latex y responderan a las normas IRAM correspondientes en caso de ser de
fabricacion nacional, o contardn con sello UL (UnderwritersLaboratories), si su origen es
importado.

Todas las mangueras contaran con las uniones correspondientes.
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Gabinetes:

Los mismos seran construidos integramente en chapa de hierro negro n° 18 mm sin puerta. Se
efectuaran en un todo de acuerdo a los planos que se acompafian con esta especificacion y con
puerta de proteccion reglamentaria.

Lanzas:

Seran de cobre y bronce, seran para Bocas de 63mm de didmetro con boquilla de chorro
regulable (chorro pleno-niebla) en todos los casos.

Llave de ajuste:

Seran incluidas en cada gabinete, y del tamafio adecuado a la manguera a instalar.

Boca de impulsion:

Estard compuesta por un hidrante de doble boca, con dos valvulas tipo teatro de 75 mm de
didmetro, el cual estara conectado al colector principal de alimentaciéon con una cafieria de 3"
de didmetro.

9.- Instalaciones termo mecanicas:

Corresponde la provision y puesta en servicio de equipos de Aire Acondicionado para los
locales de Boleteria e informe.

Ademas debera ejecutar un proyecto, provision y construccion de un sistema deventilacion
mecanica para el hall de boleterias y locales. Para el disefio y la implementacién delmismo se
tomaran en consideraciones los siguientes aspectos:

- Esquema de flujo de aire.

- Ubicacion de tomas y extracciones de aire.
- Distribucion de rejas y conductos.

- Salas de maquinas.

Incluira la construccion de las salas técnicas respectivas, extraccidbn y tomas de aire yla
provision e instalacion de la totalidad de las maquinarias y equipos para sufuncionamiento
completo. La sala de maquina destinada para tal fin podran estar ubicadas debajo de las
escaleras.

El contratista en base al balance térmico que debera ejecutar, propondra un sistema de
acondicionamiento térmico para todos antes descriptos. Se deberan proveer e instalar la
cantidad de equipos de aire acondicionado frio/calor que fueran necesarios.
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10.- Cerramiento, Rejas y Carpinterias.

10.1.- Nuevo cerco perimetral.

Se deberan proveer y colocar los cierres perimetrales indicados en el N° 2 — Plano de Planta
general de Arquitecturay N° 9 — Plano de rejas a - Cerco Perimetral / b -Baranda

10.2. — Rejas y Barandas en andén.

Se deberan proveer y colocar las barandas y rejas indicadas en el N° 2 — Plano de Planta
general de Arquitectura y N° 9 — Plano de rejas a - Cerco Perimetral / b —Baranda. Que rodean
las escaleras y delimitan el sector de molinetes previo a las escaleras y rodean también los
molinetes de salida del ascensor.

10.3. — Carpinterias entra hall y patio.

Segun proyecto ejecutivo elaborado por la empresa se debera proveer y colocar las carpinterias
que constituyen el cierre vertical entre el hall de boleterias y el patio, las mismas seran de
estructura de aluminio y pafios de vidrio de seguridad de primera calidad tipo Aluar linea
Modena o similar.

11 - Pintura integral de la Estacion:

Se procederd a la pintura integral de toda la estacion, incluye el area de anden y hall de acceso,
marquesina, etc. Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca y calidad
aceptada por la Inspeccion de Obra y responderdn a normas IRAM, se respetaran las
indicaciones del capitulo 18 del Pliego de Especificaciones técnicas generales que forman parte
del presente. Y la Seccién 4 del Presente pliego para todos aquellos elementos modulares que
vendran construidos de fabrica y pintado de acuerdo a los especificados en cada uno de ellos.

La contratista notificara a la inspeccién, sin excepcion alguna cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura, se dard la Gltima mano después gue todos los gremios que intervienen en la obra
hayan dado fin a su trabajo.

11.1. - Pintura de mamposteria y hormigén armado visto:

Se procedera a pintar todos los muros, bases de columnas, los muros exteriores e interiores no
revestidos, vigas de fundacion de andenes y estructura de hormigén completa.

En las paredes interiores revocadas con fino se dar4 una mano de fijador ANDINA diluido con
agua, en proporcion 3/1. Se aplicaran las manos de pintura al latex acrilico para interiores que
fuera menester para su correcto acabado, aplicandose como minimo dos manos.
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Las paredes exteriores y hormigén armado se lijaran y limpiardn previamente las superficies a
pintar. Se dara una mano de fijador ANDINA o similar diluido con agua, en proporcién 3/1. Se
aplicaran las manos de pintura impermeabilizante para frentes que fuera menester para su
correcto acabado, aplicAndose como minimo dos manos.

Sobre la superficie de cielorrasos de yeso o material se procedera al lijado y limpieza de las
superficies previamente a pintar. Se aplicaran las manos de pintura al latex para cielorrasos que
fuera menester para su correcto acabado, aplicandose como minimo dos manos.

11.2. - Pintura de elementos de madera:

Se procedera a pintar todos los elementos de madera nuevos a proveer y colocar en la
estacion.

En caso de elementos en mal estado, previamente a su pintado se procedera a su remplazo de
acuerdo con las indicaciones que oportunamente brinde el Inspector de Obra.

Se debera lijar todas las superficies y retirar la pintura existente descascarada; se debera
masillar para anular cualquier imperfeccién de las superficies.

Por Ultimo se pintara con esmalte sintético del color que indique el Inspector de Obra y con la
cantidad de manos necesaria para lograr un color perfectamente uniforme.

11.3. - Pintura de elementos metalicos:

Se procedera a pintar todos los elementos metdlicos nuevos a colocar en la estacion, puertas,
rejas de seguridad.

Los elementos metdlicos (marcos, puertas, ventanas y rejas metdlicas.) llegaran a obra sin
pintar, se procedera a retirar la base con la que vienen los elementos de fabrica, mediante
tratamiento de cepillado, lijado y sopleteado con aire a presion hasta obtener una superficie
limpia, la que a posterior se tratara con desengrasante y desoxidante.

Se aplicaran dos manos de antiéxido de base de croato de zinc, posteriormente, se le aplicaran
dos manos de esmalte sintético del color definido por la inspeccion de obra.

Licitacion Publica N°43. “"Adecuacion y Remodelacion de Estaciones Linea Gral. Mitre” -28-



